未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目
询 价 文 件

采 购 人：盐城市东方新锐工程建设有限公司
代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司
2022年11月

第一部分  报 价 须 知
盐城市东方新锐工程建设有限公司的未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目，通过询价方式进行招标，现欢迎符合条件有服务能力的单位参加本项目的报名。
一、项目基本情况
1.项目名称：未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目
2.招标范围和招标规模：本项目为未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目，招标人主要工作内容及要求如下：（1）劳务公司现场管理人员须负责现场安全生产、劳动保护、工期等工作，
（2）根据招标人需要，按时按量派遣能够满足需要的人员进行服务，定时定额完成派遣工作；（3）劳务派遣单位全面负责被派遣劳务人员的劳务用工管理、劳务纠纷处理和意外伤害保险的办理，处理涉及劳动关系的有关事宜，投标人需为被派遣人员缴纳意外伤害保险；（4）男60周岁以上，女55周岁以上的人员不得派遣至项目现场。上下班途中及工作中的一切安全问题由投标人自行承担；（5）现场应委派的项目经理1名，安全管理人员1名。
招标规模：本项目造价约87万元。
3.交货地点：盐城经济技术开发区境内。
4.工期：45日历天。
5.质量要求：国家“合格”标准。

6.最高限价：本项目最高限价为人民币 867812.87元，报价不得高于最高限价，否则报价无效。
二、报名单位资格条件

1、资质条件：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担本次招标内容能力的独立法人。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、符合相关法律、法规规定的其他要求。
三、报价要求
1.投标人一旦获取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定、所有条款和约束。
2.投标人自行承担所有与参加询价活动有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担该费用。

3.投标人应按本询价文件的规定进行报价，价格一经报出不得更改。

4.报价文件编制要求：投标人须按询价文件的要求编制和提交报价文件（封面、报价函、报价单），报价文件一式二份。报价文件的组成及格式详见第三部分。
投标人应按询价文件的要求编制、递交报价文件，有签字、盖章要求的须按要求签字和盖章。不符合上述要求的，其报价文件将被否决。
5. 报价文件的密封和标记
5.1投标人应将报价文件密封，不论投标人中标（成交）与否，报价文件均不退还。
5.2密封的报价文件封袋（套）应注明以下内容：
（1）注明投标人单位名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。
（2）注明询价项目名称。
5.3未按要求密封和加写标记的报价文件，招标人（代理机构）不予接收。
四、报价文件递交
1.递交截止时间：2022年11月14日15 时（北京时间）。
2.递交地点：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼B座六楼开标室。

3.本询价文件工本费300元/份，售后不退。投标人在递交报价文件时以现金形式缴纳给代理机构。
4.逾期递交或未递交至指定地点的报价文件不予接收。
注：投标人应委派符合疫情防控要求的人员递交报价文件（配带口罩，具有48小时内核酸检测报告），文件递交后及时离场。

五、中标人的确定：询价小组对报价文件进行评审和比较，实质性响应询价文件的有效报价中，报价最低的单位为中标人。如报价最低的单位不止一家，由询价小组现场抽签确定中标人。
1.报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
2.中标人确定后，成交结果将上传至百度网盘（链接: 链接：https://pan.baidu.com/s/1QJGe8bKsGiY8kE0wR9ZsZA 提取码：zuic），请及时查看。

六、其他
如报价文件递交截止时间止，递交报价文件单位不足三家，或经评审有效报价不足三家的，本次招标流标，招标人将重新组织招标活动。

七、联系方式
1.招标人
名  称：盐城市东方新锐工程建设有限公司        

地  址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼 

联系人：陈先生
电  话：0515-68086956
2.招标代理机构
名  称：江苏恒业工程管理咨询有限公司
地  址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼东三楼
联系人：陈工
电  话：18452313662

邮 箱：1339491974@qq.com

第二部分  合同条款及格式

工程承包人： 盐城市东方新锐工程建设有限公司    
劳务分包人：                                        
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于        （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包项目情况

工程名称：未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目
工程地点：盐城经济技术开发区境内。


  
工程合同总价：                。
2、劳务分包范围及劳务内容

分包范围：未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目工程中所有施工劳务及所需机械。
提供分包劳务内容：完成分包范围内项目的劳务及机械（脚手架、垂直运输等），详见清单及施工图。
3、分包工作期限

工期：    日历天；

计划开工日期：      年     月    日，计划完工日期：     年     月    日。

因乙方原因不能按时开工或完工，一切责任由乙方承担，拖期损失为3000元/天，限额为合同价的20%。

乙方不按协议、图纸、规范或甲方指令施工，甲方有权要求暂停施工，并要求乙方检查整改直至符合求，但并不能影响协议工期的要求。
4、质量标准

工程质量：国家“合格”标准
5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

（4）国家现行的工程技术规范、标准、规程；

（5）图纸；

（6）总包合同。

6、标准规范

除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）                                                                   

（2）                                                                   
7、总包合同

7.1 工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 工程承包人应在本合同签订后 2 天内，向劳务分包人提供图纸 贰 套。

9、项目经理

9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为          ，职务：       ， 职称：          。

9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为          ，职务：        ，职称：          。

9.3 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的安全负责人为          ，职称：          。

10、工程承包人义务

10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）在      年     月     日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：         。
（2）在      年     月     日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在      年     月     日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

（4）在      年     月     日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：             ；

（5）在      年     月     日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：                      ；

（6）在      年     月     日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：                                  ，其交验要求与保护责任为：                       ；

10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；

10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、劳务分包人义务

11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 5 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区的治安保卫工作；
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

12、安全施工与检查

12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护

13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人负责提供，工程承包人对劳务分包人的供应和使用情况进行督查。

14、事故处理

14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、保险

15.1、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

15.2、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16.1 劳务分包人应在接到图纸后 3 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

                                      采购材料费用为：     （单价）           

                                      采购材料费用为：     （单价）           

                                      采购材料费用为：     （单价）           

17、劳务报酬
 17．1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

（1）固定劳务报酬（含管理费）；

（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

17．2 本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

17．3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计  / 元。

17．4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：  /    。
17．5 采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：（详见清单）
    

18、工时及工程量的确认
18．1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
18．2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
18．3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付

19．1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

合同生效即支付预付款   /  元；

中间支付
     第一次支付时间为   /  年 / 月 / 日，支付  /  元；

     第二次支付时间为   /   年  /  月  /  日，支付  /  元；

     ……
19．2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为：施工完成验收合格付至合同价的80%，审计结束付至审计价的95%；余款5%待整个项目竣工验收后满一年结清。
19．3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

20、施工机具、周转材料供应

20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。本项目周转材料、低值易耗材料由劳务分包人负责采购。如承包人提供的机具、设备需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

21、施工变更
21．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
21．2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
21．3  施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
21．4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收
 22．1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22．2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，开始算质保期（2年）。劳务分包人对其分包的劳务作业在质量保修期内的质量保修承担责任。

23、施工配合
23．1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

23．2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付
24.1全部工作完成，经工程承包人认可后30天，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
 24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，按审计的相关要求组织本工程的审计工作，在审计结束后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任

25.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25．2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 5 ‰的违约金。

25．3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金2000  元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

25．4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付2000元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 合同总价20% 的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金2000 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

 25．5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔
26．1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

26．2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26．3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26．4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26．5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议
27．1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第  2  种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
27．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包

28．1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

29、不可抗力
29．1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29．2  不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29．3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；

（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（4）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（6）延误的工作时间相应顺延。

29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物
30．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30．2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31．1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

31．2  如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

31．3  如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31．4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32．1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

33、合同份数

33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 陆  份，工程承包人执  叁 份，劳务分包人执 叁 份。

34、补充条款

35、合同生效

    合同订立时间：        年        月      日
    合同订立地点：                                                

本合同双方约定 签字盖章  后生效。

    工程承包人：（公章）                劳务分包人：（公章）

    住      所：                        住      所：          

    法定代表人：                

法定代表人：          

    委托代理人：                 

委托代理人：          

    开 户 银 行：                   
开 户 银 行：            

帐      号：                      
帐       号：           
邮 政 编 码：                       邮 政 编 码：
第三部分  报价文件的组成及格式

封面：   
未来科技城B1楼4-5层装修工程劳务分包项目
报  价  文  件
             投  标  人（盖公章） ：                

       日      期 ：                      

一、报价函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）    询价文件的全部内容，愿意以人民币    （大写）               （¥           ）的投标总报价按合同约定实施和完成本项目服务内容，工程质量：                 。

2.如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在     天(日历日)内竣工。

3.本次投标项目负责人为         ,身份证号码                    ，联系电话：             。

4．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥       ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程及相关资料。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
       年     月      日

报价单

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用
综合单价（元）
	综合合价（元）

	
	
	
	
	
	

	四层

	楼地面装饰工程

	1
	细石混凝土楼地面
1、CL7.5轻集料混凝土找平(厚度依现场)
	m3
	46.430
	
	

	2
	块料楼地面
1、CT-01 800*800瓷砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	1355.120
	
	

	3
	石材楼地面（门槛石）
1、ST-01 石材(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面做镜面处理,专用护蜡三度)
2、1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉
3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4、六面防护、镜面处理等综合考虑
5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	28.300
	
	

	4
	块料楼地面
1、CT-02 600*600防滑地砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚抹平
5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	129.330
	
	

	5
	块料楼地面
1、CT-05 300*300防滑地砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚抹平
5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	154.780
	
	

	6
	块料楼梯面层
1、CT-01 800*800瓷砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	127.280
	
	

	7
	电缆沟、地沟
1、MT-03 拉丝不锈钢盖板
2、单砖砌筑沟壁
3、贴5厚白色瓷砖.
4、撒素水泥面.
5、5厚1:4干硬性水泥砂浆找平层.
6、素水泥浆结合层一道.
7、10厚(最高处)1:2:4细石混凝土,向地漏找坡.
8、防水胶水泥沙浆保护层.
9、911防水胶涂抹
10、10厚1:3水泥砂浆找平层,
11、四周抹小圆角.
12、水泥砂浆防水层.
	m
	40.890
	
	

	8
	金属踢脚
1、50mm高MT-02 古铜色不锈钢(304不锈钢)
2、12mm阻燃基层板
3、具体做法及要求详见设计图纸
	m
	18.480
	
	

	9
	金属踢脚
1、50mm高MT-01 黑色哑光不锈钢(304不锈钢)
2、12mm阻燃基层板
3、具体做法及要求详见设计图纸
	m
	344.450
	
	

	10
	块料踢脚线
1、踢脚线高度:100mm
2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆
3、面层材料品种、规格、颜色:同质瓷砖
	m
	84.270
	
	

	11
	楼（地）面涂膜防水
1、JS涂膜防水层
	m2
	284.110
	
	

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	12
	墙面装饰板（含柱面）
1、AL-03 铝板
2、40*40镀锌方管膨胀螺栓 
3、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
4、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	338.280
	
	

	13
	块料墙面
1、CT-03 300*600瓷砖表面美缝处理
2、专用背胶
3、瓷砖专用粘结剂
4、水泥砂浆粉刷层
5、界面剂
	m2
	435.070
	
	

	14
	块料墙面
1、CT-05 300*300瓷砖表面美缝处理
2、专用背胶
3、瓷砖专用粘结剂
4、水泥砂浆粉刷层
5、界面剂
	m2
	95.070
	
	

	15
	块料墙面
1、CT-04 300*600瓷砖表面美缝处理
2、专用背胶
3、瓷砖专用粘结剂
4、水泥砂浆粉刷层
5、界面剂
	m2
	353.970
	
	

	16
	墙面装饰板
1、WD-05 白色哑光实木圆弧格栅
2、15mm厚阻燃板基层
3、木龙骨基层 （基层防火、防腐处理）
4、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
5、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	55.430
	
	

	17
	墙面装饰板
1、WD-05 木格栅
2、15mm厚阻燃板基层
3、木龙骨基层 （基层防火、防腐处理）
4、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
5、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	53.610
	
	

	18
	墙面装饰板
1、WD-04 木饰面
2、15mm厚阻燃板基层
3、木龙骨基层 （基层防火、防腐处理）
4、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
5、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	133.500
	
	

	19
	墙面装饰板
1、FA-01 硬包
2、15mm厚阻燃板基层
3、木龙骨基层 （基层防火、防腐处理）
4、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
5、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	19.030
	
	

	20
	墙面无机涂料（内墙砖墙面涂料）
1、部位:内墙面
2、内墙无机涂料二度
3、白水泥满批、砂平
	m2
	1149.360
	
	

	21
	石材墙面
1、ST-04 石材
2、专用背胶
3、瓷砖专用粘结剂
4、水泥砂浆粉刷层
5、界面剂
	m2
	25.150
	
	

	22
	墙纸裱糊
1、UP-01 墙布
2、清理基层、批补、磨砂
	m2
	166.550
	
	

	23
	石材窗台板
1、ST-01 石材（含磨边）
2、12mm厚阻燃板基层
3、40*40*3mm镀锌方管@600
注：石材六面防护、晶面处理
	m2
	58.330
	
	

	24
	金属门窗套
1、MT-01 黑色哑光不锈钢
2、12mm厚阻燃板
3、木龙骨基层
	m2
	29.460
	
	

	25
	金属门窗套
1、MT-01 黑色哑光不锈钢20*20造型
2、12mm厚阻燃板
3、木龙骨基层
	m2
	8.100
	
	

	26
	墙面一般抹灰
1、10厚1:2水泥砂浆粉面
2、15厚1:3水泥砂浆打底
3、界面剂
	m2
	1660.810
	
	

	27
	墙面涂膜防水
1、JS涂膜防水层
	m2
	1016.290
	
	

	28
	零星砌砖
1、零星砌砖名称、部位:蹲台
2、砖品种、规格、强度等级:标准砖
3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5
	m3
	9.040
	
	

	29
	金属装饰线
1、5宽MT-01 黑色哑光不锈钢线条
	m
	6.000
	
	

	天棚工程

	30
	吊顶天棚（员工餐厅）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、15mm阻燃板基层、MT-01 黑色哑光不锈钢回光灯槽
5、50系列轻钢龙骨骨架
6、φ8mm吊筋
7、含开孔费用
	m2
	346.310
	
	

	31
	吊顶天棚（员工餐厅）
1、AL-01 穿孔铝板
2、30mm线性灯处15mm阻燃板基层（不含线性灯）
3、40*40mm镀锌方管膨胀螺栓
	m2
	451.310
	
	

	32
	吊顶天棚（合用前室）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板，嵌MT-01 黑色哑光不锈钢线条
4、15mm阻燃板基层、MT-01 黑色哑光不锈钢回光灯槽
5、50系列轻钢龙骨骨架
6、φ8mm吊筋
7、含开孔费用
	m2
	45.700
	
	

	33
	吊顶天棚（包厢前走道、电梯、楼梯前室）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	193.940
	
	

	34
	吊顶天棚（包厢）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、局部15mm阻燃板造型
5、50系列轻钢龙骨骨架
6、φ8mm吊筋
7、含开孔费用
	m2
	174.870
	
	

	35
	吊顶天棚（包厢）
1、WD-02 木线条 
2、WD-04 木饰面
3、15mm阻燃板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
	m2
	24.940
	
	

	36
	吊顶天棚（厨房）
1、600*600集成吊顶
2、配套龙骨 
3、φ8mm吊筋
	m2
	154.780
	
	

	37
	吊顶天棚（电梯厅）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板，MT-01 黑色哑光不锈钢线条
4、造型处15mm阻燃板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	16.310
	
	

	38
	吊顶天棚（卫生间、准备间）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层防水9.5厚纸面石膏板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	86.250
	
	

	39
	吊顶天棚（仓库）
1、SF-01 600*600矿棉板
2、50系列轻钢龙骨骨架
3、φ8mm吊筋
	m2
	57.880
	
	

	40
	成品检修孔
1、铝合金检修口450*450
	个
	24.000
	
	

	41
	灯带（槽）
1、材质:15mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
	m2
	87.290
	
	

	42
	灯带（槽）
1、材质:15mm阻燃板，9.5mm防水纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
	m2
	12.760
	
	

	43
	灯带（槽）
1、MT-02 古铜色不锈钢
2、材质:15mm阻燃板
	m2
	30.240
	
	

	44
	其他部位窗帘盒
1、窗帘盒材质:15mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
4、尺寸：根据现场情况综合考虑
	m
	121.410
	
	

	45
	其他部位窗帘盒
1、窗帘盒材质:15mm阻燃板，防水9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
4、尺寸：根据现场情况综合考虑
	m
	7.530
	
	

	46
	天棚喷刷涂料
1、内墙无机涂料二度
2、白水泥满批、砂平
	m2
	223.100
	
	

	门窗工程

	47
	墙面装饰板（门楣）
1、基层材料种类、规格：12mm阻燃基层板
2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢（颜色同门）
3、压条综合考虑在报价内，防火、防腐满足设计要求
	m2
	72.340
	
	

	
	其他装饰工程
	
	1.000
	
	

	48
	取餐台（b=0.8；h=1.05）
1、ST-02 石材
2、AL-03 白色铝板
3、AL-05 木纹铝板
4、暗藏灯带
5、15mm阻燃板基层
6、镀锌龙骨
7、具体做法详见图纸
	m
	8.390
	
	

	49
	售餐台顶吊牌
1、50*50mm角钢镀锌角钢龙骨
2、15mm阻燃版基层
3、SF-03 白色亚克力
4、AL-05 木纹铝板，AL-03 白色铝板，MT-01 黑色哑光不锈钢
5、WD-04 木饰面，暗藏灯带
6、具体做法详见图纸
	m
	8.390
	
	

	五层

	楼地面装饰工程

	50
	块料楼地面
1、CT-01 800*800瓷砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	643.100
	
	

	51
	块料楼地面
1、CT-02 600*600防滑地砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚抹平
5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	67.770
	
	

	52
	石材楼地面(门槛石)
1、20mm黑白根大理石天然石材门槛石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面做镜面处理,专用护蜡三度)
2、1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚表面撒水泥粉
3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4、六面防护、镜面处理等综合考虑
5、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	9.020
	
	

	53
	块料楼梯面层
1、CT-01 800*800瓷砖，专用美缝剂
2、6厚建筑胶水泥沙浆结合层
3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)
4、具体详见图纸满足设计要求，材料进场前需经甲方确认
	m2
	29.070
	
	

	54
	水泥砂浆楼地面
1、1:3水泥砂浆找平100MM高
	m2
	509.800
	
	

	55
	金属踢脚
1、50mm高MT-02 古铜色不锈钢(304不锈钢)
2、12mm阻燃基层板
3、具体做法及要求详见设计图纸
	m
	60.600
	
	

	56
	金属踢脚
1、50mm高MT-01 黑色哑光不锈钢
2、12mm阻燃基层板
3、具体做法及要求详见设计图纸
	m
	226.880
	
	

	57
	块料踢脚线
1、踢脚线高度:100mm
2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆
3、面层材料品种、规格、颜色:同质瓷砖
	m
	104.790
	
	

	58
	楼（地）面涂膜防水
1、JS涂膜防水层
	m2
	67.770
	
	

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	59
	墙面装饰板
1、AL-02 铝板
2、40*40镀锌方管膨胀螺栓 
3、包管、消火栓节点及柱面综合考虑在报价内
4、具体做法及要求详见设计图纸
	m2
	157.560
	
	

	60
	金属门窗套
1、MT-01 黑色哑光不锈钢
2、12mm厚阻燃板
3、木龙骨基层
	m2
	13.200
	
	

	61
	金属门窗套
1、MT-01 黑色哑光不锈钢20*20造型
2、12mm厚阻燃板
3、木龙骨基层
	m2
	2.640
	
	

	62
	块料墙面
1、CT-04 300*600瓷砖表面美缝处理
2、专用背胶
3、瓷砖专用粘结剂
4、水泥砂浆粉刷层
5、界面剂
	m2
	129.760
	
	

	63
	墙面无机涂料（内墙砖墙面涂料）
1、部位:内墙面
2、内墙无机涂料二度
3、白水泥满批、砂平
	m2
	742.880
	
	

	64
	石材窗台板
1、ST-01 石材（含磨边）
2、12mm厚阻燃板基层
3、40*40*3mm镀锌方管@600
注：石材六面防护、晶面处理
	m2
	44.690
	
	

	65
	金属隔断
1、75轻钢龙骨隔墙
2、岩棉容重100kg/m3，岩棉满嵌
3、具体做法详见图纸
4、工程量按垂直投影面积结算
	m2
	9.990
	
	

	66
	墙面装饰板
1、内墙涂料面层两度，2厚与产品配套腻子满批
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、9.5mm纸面石膏板
4、12mm阻燃板基层
	m2
	19.980
	
	

	67
	墙面一般抹灰
1、10厚1:2水泥砂浆粉面
2、15厚1:3水泥砂浆打底
3、界面剂
	m2
	440.570
	
	

	68
	墙面涂膜防水
1、JS涂膜防水层
	m2
	129.760
	
	

	69
	零星砌砖
1、零星砌砖名称、部位:蹲台
2、砖品种、规格、强度等级:标准砖
3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5
	m3
	1.690
	
	

	70
	网格布
1、网格布，做法详见图纸
	m2
	550.330
	
	

	天棚工程

	71
	吊顶天棚（洽谈室、茶水间、电梯、楼梯前室、办公室）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	141.490
	
	

	72
	吊顶天棚（电梯厅）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板，MT-01 黑色哑光不锈钢线条
4、造型处15mm阻燃板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	16.310
	
	

	73
	吊顶天棚（会议室）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板，20mm宽WD-07 绿色烤漆木饰面
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	33.580
	
	

	74
	吊顶天棚（过道）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、15mm阻燃板基层、MT-01 黑色哑光不锈钢回光灯槽
5、50系列轻钢龙骨骨架
6、φ8mm吊筋
7、含开孔费用
	m2
	155.780
	
	

	75
	吊顶天棚（卫生间）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层防水9.5厚纸面石膏板
4、50系列轻钢龙骨骨架
5、φ8mm吊筋
6、含开孔费用
	m2
	44.930
	
	

	76
	吊顶天棚（档案室）
1、SF-01 600*600矿棉板
2、50系列轻钢龙骨骨架
3、φ8mm吊筋
	m2
	23.640
	
	

	77
	吊顶天棚（茶水间）
1、AL-06 白色铝方通
2、50系列轻钢龙骨骨架
3、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900
	m2
	14.680
	
	

	78
	吊顶天棚立面（过道、窗帘盒部位）
1、满批腻子三度无机涂料三度
2、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈
3、双层9.5厚纸面石膏板
4、50系列轻钢龙骨骨架
	m2
	55.610
	
	

	79
	成品检修孔
1、铝合金检修口450*450
	个
	12.000
	
	

	80
	灯带（槽）
1、材质:15mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
	m2
	11.040
	
	

	81
	灯带（槽）
1、材质:15mm阻燃板，9.5mm防水纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
	m2
	9.950
	
	

	82
	其他部位窗帘盒
1、窗帘盒材质:15mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
4、尺寸：根据现场情况综合考虑
	m
	78.880
	
	

	83
	其他部位窗帘盒
1、窗帘盒材质:15mm阻燃板，防水9.5mm纸面石膏板面层
2、防护材料种类:清油封底，贴自粘胶带，木质刷防火涂料三遍
3、油漆:批腻子、无机涂料面层3遍
4、尺寸：根据现场情况综合考虑
	m
	4.060
	
	

	84
	天棚喷刷涂料
1、内墙无机涂料二度
2、白水泥满批、砂平
	m2
	402.500
	
	

	门窗工程

	85
	墙面装饰板（门楣）
1、基层材料种类、规格：12mm阻燃基层板
2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢（颜色同门）
3、压条综合考虑在报价内，防火、防腐满足设计要求
	m2
	21.980
	
	

	86
	脚手架
	项
	1.000
	
	

	87
	垂直运输
	项
	1.000
	
	

	合计（元）
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